ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
Secretaria Municipal de Obras

Praca Quatro de Maio, 16 - Fone: (051)3670-1025 — CEP: 96.635-000
E-mail: secretariadeobras@amaralferrador.rs.gov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS
1.1. CATEGORIA DO SERVICO: Bens comuns

1.2. MODELO DE CONTRATACAOQ: DISPENSA DE LICITACAO

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 A presente contratacdo tem por objeto a aquisi¢do de cabo triplex 16mm para uso da
Secretaria Municipal de Obras, destinado a instalacdo, manutencéo e ampliacéo das redes de
abastecimento de 4gua do Municipio. A aquisicdo justifica-se pela necessidade de
disponibilizar material essencial para o adequado funcionamento dos sistemas de
abastecimento, garantindo o fornecimento continuo de 4gua a populagéo e possibilitando a
execucdo de servigcos de manutencdo preventiva e corretiva nas redes existentes. Dessa forma,
busca-se assegurar a continuidade, a eficiéncia e a qualidade dos servicos publicos prestados,
atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Obras, por meio de contratacao direta com
fundamento no art. 75, inciso 11, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3. AREA REQUISITANTE
3.1 AREA: Secretaria de Obras.

3.2 RESPONSAVEL: GIULIO COSTA BORBA MACED

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificacdes constantes no termo de referéncia
e Seus anexos.

4.2. S&o de responsabilidade da empresa todos 0s impostos, taxas, licencas e registros dos 6rgédos
publicos municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessarios, bem como as despesas com
frete, e recursos humanos (quando for o caso).

4.3. Durante a execuc¢do dos 0s servigcos ou entrega dos bens serdo submetidos a inspecéo, sendo
observados 0s seguintes itens:

a) Itens de seguranca, uniforme e utilizacdo de EPI
b) Critérios de Sustentabilidade (quando houver)

c) Critérios de Qualidade

4.4. Efetuar a entrega (carga e descarga) do(s) material(is) no(s) local(is) e horario(s) indicado(s)
na(s) Ordem(ns) de Compra.

4.5. O fornecedor devera apresentar, na data da assinatura da Ata de Registro de Precos, pelo
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

Secretaria Municipal de Obras
Praca Quatro de Maio, 16 - Fone: (051)3670-1025 — CEP: 96.635-000
S E-mail: secretariadeobras@amaralferrador.rs.gov.br
menos 02(d0|s) numeros de telefones fixos e/ou celulares, além do e-mail, com atendimento em
horéario comercial, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, para registro e providéncias quanto
ao atendimento dos pedidos.

4.6. O fornecedor devera manter a integridade e qualidade do produto durante o embarque da
carga, transporte e entrega no(s) local(is) informado(s).

4.7. A logistica relacionada ao servico de transporte, que compreende a disponibilizacdo de
veiculos apropriados com condutor, combustivel e manutencdo necessarias, servico de
carregamento e descarregamento, sera de responsabilidade do fornecedor.

4.8. Os produtos deverdo cumprir todas as exigéncias legais quanto a sua comercializacéo.

4.9. Ainda, os produtos deverdo cumprir todas as exigéncias legais quanto a sua comercializacéo
e deverdo possuir alvara sanitario valido para industria.

Das quantidades minimas a serem compradas por ordem de compra:

OBJETO QUANTITADE ESTIMADA MINIMA
POR ORDEM DE COMPRA POR
SECRETARIA
CABO TRIPLEX 16MM 60 UNIDADES

5. DA EXIGENCIA DE AMOSTRAS

5.1 Néo serdo exigidas amostras para essa aquisicao.

6. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

6.1 N&o sera exigida carta de solidariedade para essa aquisi¢ao.

7. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Para esta solucdo, entende-se que ndo se deve criar critérios de sustentabilidade além dos
critérios proprios ja existentes nas especificacdes dos bens/servicos. Visto que critérios
sobressalentes podem restringir a competitividade do certame.

7.2. Os bens/servicos a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrucdes

Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administracdo Pablica).

8. DA GARANTIA CONTRATUAL
8.1 Néo haveréa exigéncia de garantia contratual.

9. DA EXIGENCIA DE DOCUMENTACAO TECNICA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
Secretaria Municipal de Obras
Praca Quatro de Maio, 16 - Fone: (051)3670-1025 — CEP: 96.635-000

e E-mail: secretariadeobras@amaralferrador.rs.gov.br
9.1 Nao sera exigida documentacao técnica para habilitacdo;

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1 N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
11. DO(S) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)

11.1. Haver4 participacdo do Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador.

12. DA GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

12.2. Caso a empresa vencedora possua garantia maior, devera prevalecer a maior.

13. DA FISCALIZACAO

13.1 A execucdo dos servicos ou entrega do objeto sera acompanhada e fiscalizada por servidores
designados pela Secretaria demandante no ato do pedido de compra vinculado a Ata de Registro
de Precos.

13.2 A gestdo da Ata de Registro de Precos ocorrera pela Secretaria que originou 0 processo,
através do gestor da Ata indicado no Termo de Referéncia.

14. LEVANTAMENTO DE MERCADO

14.1 O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto, que dispde sobre o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicao de bens e
contratacdo de servicos em geral e encontra-se descrito no anexo ao termo de referéncia.

14.2. O ciclo de vida desta solugdo, baseia-se no consumo diario para um periodo estimado de
umano .

15. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

DAS SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO
ESCOLHIDA:

15.1 Aquisicdo de servicos de mado de obra, com fornecimento de pecas, destinados a Secretaria
de Obras.

15.2. Esta solucdo é de baixa complexidade, amplamente fornecida pelo mercado. Portanto,
ndo se faz necessario ampla pesquisa quanto as solucdes de mercado para a demanda apresentada.

15.3. Nesta senda, justificasse a solucdo pretendida a ser adquirida através do Sistema de dispensa
de licitagdo considerando os parametros de conveniéncia, economicidade e eficiéncia uma vez
que dessa forma € possivel a administracdo adquirir os materiais conforme exista a necessidade
e assim,respeitando-se os limites orgamentarios.

16. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
Secretaria Municipal de Obras
Praca Quatro de Maio, 16 - Fone: (051)3670-1025 — CEP: 96.635-000
e E-mail: secretariadeobras@amaralferrador.rs.gov.br
16.1 As quantldades foram estimadas considerando as necessidades para um periodo de 12 (doze)

meses que resultaram no quantitativo solicitado;

16.2. A metodologia utilizada para chegar as quantidades que serdo consumidas durante o periodo
é baseada no consumo do ano anterior com atividades em pleno funcionamento e conforme estudo

abaixo:

17. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

17.1. A estimativa do valor da contratacdo e 0 método de composicao dos valores estd mensurada
no anexo ao termo de referéncia. A pesquisa de precos estd anexada aos autos processuais, que
séo procedimentos obrigatorios e prévios a realizacdo de processos de contratacao publica.

18. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLU(;AO

18.1. N&o haveréa parcelamento para esta solugéo.

19. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

19.1 Néo se verificou aquisi¢Oes correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a
contratacdo ou interferir no planejamento da demanda.

20. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

20.1 N&o houve previsdo no Plano Anual de Contratacdes, pois a Prefeitura ndo se adequou ainda
a este planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois
contribui para a logistica e para as missdes técnicas e operacionais, tendo em vista ser
fundamental para manutencdo dos servicos.

21. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

21.1 Espera-se com a contratacdo suprir a necessidade dos materiais relacionados pela area
requisitante possibilitando o cumprimento a legislacdo e a continuidade das atividades que
necessitam dos materiais objeto da licitacéo.

22. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
22.1 No especifico desta contratacdo, ndo ha necessidade de adequacgdes do 6rgdo requisitante
para a contratacdo do objeto deste estudo.

23. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

23.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais
relevantes, sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios dos Orgdos
fiscalizadores e a politica de sustentabilidade ambiental de acordo com a legislagéo vigente.

24. DECLARACAO DE VIABILIDADE
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24.1. Tendo em vista a existéncia de fornecedores dos materiais relacionados, com base na
Pesquisa de Precos, declaro que a contratacdo pretendida é viavel e necessaria, nos termos deste

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

Secretaria Municipal de Obras
Praca Quatro de Maio, 16 - Fone: (051)3670-1025 — CEP: 96.635-000
E-mail: secretariadeobras@amaralferrador.rs.gov.br

Estudo Técnico Preliminar.

24.2. DA ANALISE DE RISCOS:

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORCAMENTARIOS PARA A CONTRATACAO

dos procedimentos

demandas que

Realocacéo de

Demandante.

DO OBJETO
(X) Risco Baixo ( ) Risco Medio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acéo de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso no inicio Aumento das Reserva ou Secretaria Antes do inicio

dos

licitatorios necessitam do Recursos Procedimentos
objeto da Orcamentarios e Licitatorios
contratacéo. Financeiros pelo

Gestor

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O
FORNECIMENTO DO OBJETO

( ) Risco Baixo (X)) Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acao de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso na Fracasso na licitacdo. | Edital com Setor de Durante o
efetivacdo da condicdes de Licitacbes procedimento

Necessidade de

contratacdo habilitacdo licitatorio.

refazer o processo o
eficientes.

licitatério Constante

RISCO 3- : DESCUMPRIMENTO OU INEXECUGAO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
Secretaria Municipal de Obras

Praca Quatro de Maio, 16 - Fone: (051)3670-1025 — CEP: 96.635-000
E-mail: secretariadeobras@amaralferrador.rs.gov.br

( ) Risco Baixo ( X)Risco Medio ( )Risco Alto

DANOS IMPACTO Acdo de Responsavel Prazo

Contingéncia

Né&o efetivagcdo | Falta dos materiais ou | Evitar a aceitacdo | Setor de Durante o
da contratacdo. | servigos que de lances LicitacOes e procedimento
dependem da Inexequiveis. Contratos licitatério.
contratacdo. ]
Necessidade de Constante

cautela durante a
analise da
documentacéo de

habilitacdo

25. RESPONSAVEIS

Nome do servidor responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar GIULIO COSTA BORBA
MACEDO.

Amaral Ferrador, 19 de junho de 2026.

{ MACEDO
CPF: ***.584.940-**

Assinado com certificado digital avangado

@ Nome: GIULIO COSTA BORBA

GIULIO COSTA BORBA MACEDO
Secretario de Obras
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